

PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LOS BARRIOS TRANSERVIS Y LA MARUJITA, UBICADOS EN LA PARROQUIA ROSA ZÁRATE, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDAS

UBICACION: QUININDE, ESMERALDAS, Ecuador

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Cod.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
1		FASE I-SECTOR MARUJITA				1,939,509.16520
1.1		Preliminares				12,207.08230
1.2		Alcantarillado Sanitario				621,461.94950
1.3		Alcantarillado Pluvial				609,641.65010
1.4		Estación de Bombeo AASS-MARUJITA				81,808.79600
1.5		Redes eléctricas Estación de bombeo AASS y PTAR				19,443.90000
1.6		Línea de impulsión				7,078.07840
1.7		Planta de tratamiento de Aguas Residuales (Sistema RAFA-BR)				428,312.27690
1.8		Reparaciones				21,534.81400
1.9		Reposicion de Aceras				100,532.34800
1.10		Rubros ambientales				37,488.27000
2		FASE II-SECTOR TRANSERVI				1,822,613.70110
2.1		Preliminares				47,264.04550
2.2		Alcantarillado Sanitario				437,472.92610
2.3		Alcantarillado Pluvial				301,977.53810
2.4		Planta de tratamiento de Aguas Residuales (Sistema RAFA-BR)				789,732.70380
2.5		Redes eléctricas-Planta de tratamiento				11,466.91000
2.6		Obras complementarias- Encauzamiento de AALL				81,623.79760
2.7		Reparaciones				25,030.46000
2.8		Reposicion de Aceras				90,557.05000
2.9		Rubros ambientales				37,488.27000
3		FASE III- SECTOR LOS CHOFERES				1,051,873.34250
3.1		Preliminares				28,133.31200
3.2		Alcantarillado Sanitario				424,912.05760
3.3		Alcantarillado Pluvial				274,522.22350
3.4		Estación de Bombeo AASS-CHOFERES				89,908.43600
3.5		Redes eléctricas				9,059.79000
3.6		Línea de impulsión				14,530.87440
3.7		Obras Complementarias- Protección hidráulica				133,546.00000
3.8		Reparaciones				23,823.36600
3.9		Reposicion de Aceras				32,090.16300
3.10		Rubros ambientales				21,347.12000
TOTAL:						4,813,996.20880

SON : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES, 20880/100000

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

PLAZO TOTAL: 360 DÍAS

QUININDE, 13 DE FEBRERO DE 2025

ING. MARÍA JOSÉ MONTESDEOCA
GERENTE GENERAL
MONTESDEOCA CORP
CONSULTOR